
 

Strona 1 z 3 

 

Polski Komitet Normalizacyjny 

Wydział Administracyjny 
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, tel. 22 556 76 88, e-mail: kancelaria@pkn.pl 

 

Warszawa, dnia 01.08.2025 r. 

WAD.211.1.2025 

 

 

Odpowiedzi na pytania wniesione w dniu 31.07.2025r. do Zapytania ofertowego 

na Opracowanie projektu koncepcyjnego i wykonawczego aranżacji wnętrz oraz 

wyposażenia sali konferencyjnej wraz z zapleczem w budynku Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie 

 

Pytanie 1 

Czy budynek przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie jest wpisany do rejestru zabytków? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że budynek przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie nie jest wpisany 

do rejestru zabytków.  

Pytanie 2  

Remont budynku wpisanego do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia na 

prowadzenie robót budowlanych od wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz, 

pozwolenia na budowę od organu administracji architektoniczno-budowlanej. Czy 

Zamawiający ma świadomość, że wymagając wykonania projektu wykonawczego (z 

uzgodnieniami z Urzędem) w przeciągu 30 dni, naraża wykonawcę na niedotrzymanie terminu 

z przyczyn niezależnych od wykonawcy i naraża tym samym na kary umowne? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z informacją podaną w OPZ (pkt I) budynek przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie 

ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Widnienie budynku w gminnej ewidencji zabytków 

nie nakłada obowiązku uzyskania pozwoleń na prowadzenie prac remontowych 

planowanych przez Zamawiającego. Zgodnie z informacją podaną w OPZ  (pkt I) 

Zamawiający nie przewiduje przebudowy pomieszczeń, a projekt ma charakter aranżacyjno-

wykończeniowy.  

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wykonania projektu 

wykonawczego o czas niezbędny na uzyskanie niezbędnych uzgodnień z organem 

administracji architektoniczno-budowlanej ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu wykonania projektu 

wykonawczego.  
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Pytanie 4  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wykonania projektu 

wykonawczego o czas niezbędny na uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu wykonania projektu 

wykonawczego. 

Pytanie 5  

W związku z zapisem OPZ punkt IV. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia, podpunkt 9, 

który stanowi, że „Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

architektonicznej i elektrycznej”, uprzejmie prosimy o doprecyzowanie: 

– czy w przypadku braku ingerencji w układ funkcjonalny, konstrukcję budynku, 

– przy założeniu, że projekt ma charakter aranżacyjno-wykończeniowy (zgodnie z OPZ), 

– oraz że projekt branży elektrycznej zostanie opracowany przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej, 

Zamawiający dopuszcza wykonanie dokumentacji przez projektanta wnętrz 

nieposiadającego uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej 

(dyplomowanego projektanta wnętrz ASP z kilkuletnim doświadczeniem w projektowaniu 

wnętrz publicznych). W szczególności zwracamy uwagę, że w również w OPZ  w punkcie I. 

Przedmiot zamówienia znajduje się zapis: „Zamawiający nie przewiduje przebudowy 

pomieszczeń oraz wymiany instalacji elektrycznej i wentylacyjnej”, co naszym zdaniem 

jednoznacznie wskazuje, że zakres prac nie wymaga zaangażowania osoby z uprawnieniami 

budowlanymi w specjalności architektonicznej. Prosimy o potwierdzenie, czy w takiej 

konfiguracji możliwe będzie dopuszczenie oferty do postępowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania dokumentacji przez projektanta wnętrz 

nieposiadającego uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej i nie dopuści 

oferty do postępowania nie spełniającej wymogów OPZ. 

Pytanie 6 

W odniesieniu do zapisu OPZ punkt IV. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia, podpunkt 

12: „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej aktualizacji kosztorysu 

budowlanego trzy razy na wezwanie Zamawiającego”, zwracamy się z prośbą o 

doprecyzowanie: 

– czy przewidziane są rzeczywiste przypadki, w których Zamawiający będzie potrzebował aż 

trzykrotnej aktualizacji kosztorysu w 36-miesięcznym okresie gwarancji, 

– czy dopuszczalne jest ograniczenie liczby aktualizacji lub ich określenie na zasadzie „do 

trzech razy w razie potrzeby”, 

– oraz prosimy o potwierdzenie, że aktualizacja będzie obejmować jedynie dostosowanie cen 

jednostkowych bez konieczności ponownego opracowywania dokumentacji projektowej. 

Zwracamy uwagę, że kosztorysy zachowują ważność przez ok. 6 miesięcy, co może oznaczać 

potrzebę ich korekty wyłącznie w przypadku znacznych zmian rynkowych lub planów 

realizacyjnych rozciągniętych w czasie. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do 

nieodpłatnej aktualizacji kosztorysu budowlanego trzy razy na wezwanie Zamawiającego. 

Aktualizacja kosztorysu nie dotyczy konieczności ponownego opracowania dokumentacji 

projektowej.  

 

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców           

i stanowią integralną część OPZ. 

 

 

                                                   w zastępstwie p. o. Dyrektora Wydziału Administracyjnego 

Kierownik Działu Obsługi Kancelaryjnej i Archiwalnej Wydziału Administracyjnego 
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